
oldal 1 / 25 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről A szerződés száma:  

Név:    Tura Város Önkormányzata 
Székhely:   2194 Tura, Petőfi Sándor Tér 1 
Képviseli:  Szendrei Ferenc polgármester 
Kapcsolattartó:  Dolányi Róbertné jegyző 
Elérhetőség:   dolanyi.robertne@tura.hu, +36 28581020 
Számlaszáma:   12001008-00379356-00100008 
Adószáma:   15730552213 
E-építési napló használatához szükséges napló ügyfél jel: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Önkormányzati törzsszáma: ÁHT 730556 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Székhely: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Képviseli: * szerződéskötéskor kitöltendő  
Képviselő levelezési címe: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Képviselő elérhetősége (telefonszám, email cím) * szerződéskötéskor kitöltendő 
Számlavezető pénzintézete: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Számlaszáma: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Számlázási cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Adószáma: * szerződéskötéskor kitöltendő 
MKIK nyilvántartási száma: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Cégjegyzék száma: * szerződéskötéskor kitöltendő 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és 
napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

I. Előzmények: 
1. Megrendelő „Külterületi utak fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a 

továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (EKR001144192026) 
folytatott le a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban és a további 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során a közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozó, mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő került 
kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási 
szerződés). 

 

II. A szerződés tárgya: 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Külterületi utak fejlesztése” tárgyú KAP-RD43-1-25 
kódszámú (4081256819 iratazonosító számú Támogatói okirat) pályázat kivitelezési munkálatainak 
az ajánlati felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumokban (a 
továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint utólagos 
fizetés mellett, saját költségén – a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot biztosításával – 
fővállalkozói felelősség mellett történő elvégzését. 
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2. Vállalkozó feladata továbbá a megvalósításhoz szükséges minden egyéb műszaki feladat elvégzése és 
költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. 

3.  A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező 
okiratokon kívüli egyéb dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. A kiviteli munkák végzéséhez 
esetlegesen szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pl. közterület-foglalási, 
munkakezdési, ideiglenes energiaellátás, közmű engedélyek, szakhatósági állásfoglalások stb.) 
beszerzése, valamint a hatósági átadások lebonyolítása Vállalkozó feladata, melynek költségét viseli. 

4. Amennyiben jelen szerződés bármely pontja az alapdokumentumok bármely kötelező érvényű 
rendelkezésébe ütközne, akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a jelen szerződésnek az 
alapdokumentumai rendelkezését sértő pontja helyébe a megsértett alapdokumentum rendelkezése 
kerül, minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül. Ugyanezen 
szabály alkalmazandó, ha a jelen szerződés bármely rendelkezése kógens jogszabály rendelkezésével 
lenne ellentétes. 

 
A jelen Szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt 
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. 

 

III. A beruházás mérföldköveinek meghatározása 
 
1. Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 2194 Tura 6410 hrsz., 6411 hrsz., 6413 hrsz és 6415 

hrsz. 

2. A kivitelezési dokumentáció szolgáltatásának napja: Megrendelő a dokumentációban megjelölt 
terveket 1 digitális példányban biztosította a Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során. 

3. Az Építési munkaterület átadásának időpontja: Munkaterület átadás-átvételre a szerződés hatályba 
lépését követő 10 munkanapon belül kerülhet sor. 

4. Az e-építési napló készenlétbe helyezésének, napja: legkésőbb a munkaterület átadásának időpontja 
előtti munkanapon 

5. Az e-építési napló megnyitásának napja: a munkaterület átadásának napján. 

 

IV. Szerződés teljesítésének határideje 
 
1. A munkaterület Szerződés szerinti átadása esetén a Szerződés tárgyát képező munka teljesítési 

határideje: az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva 150 nap, mely nem 
tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdése 
alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 
belül megkezdődik, és az sikeresen zárul a jogszabályban rögzített határidőn belül. Felek rögzítik, 
hogy a teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja. 

Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles 
közölni a Megrendelővel. 

2. Minden, a teljesítést akadályozó, el nem hárítható körülményt (vis major), mely a teljesítés 
határidőben történő befejezését gátolja, a Vállalkozó köteles az építési naplóban jelezni, és annak 
kapcsán a műszaki ellenőr jóváhagyását kérni, mely jóváhagyás a határidő módosulás Megrendelő 
általi elfogadásának feltétele. A Felek rögzítik, hogy a vis major helyzet hitelt érdemlő igazolása 
esetén, vagy annak mindkét fél általi vitatásának hiánya sem hosszabbítja meg a vis majorral érintett 
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szerződéses kötelezettségekre vonatkozó határidőket automatikusan, hanem ez esetben a felek 
gondoskodnak a szerződés Kbt. 141. § szerinti, írásban történő módosításról. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, a szerződés tárgyát képező mű közcélokat szolgál, így a 
szerződés szerinti határidőben és minőségben való elkészültéhez a Megrendelőnek különösen fontos 
érdeke fűződik. 

 

V. A műszaki tartalom meghatározásának módja és a műszaki tartalom megváltoztatásának, így 
különösen a pótmunka, többletmunka elrendelésének szabályai, módja 

 
1. A beruházás nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik.  

Szerződő felek rögzítik, hogy az ÁFA tv. rendelkezései alapján, a törvényben rögzített esetekben, 
fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség állhat fenn. Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozónak ezen szabály figyelembevételével kell a számláját kiállítania, adott esetben külön 
számlán szerepeltetve az adott részteljesítéshez kapcsolódó, fordított és nem fordított ÁFA fizetési 
kötelezettség alá eső díjrészeket. 

2. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció 
tartalmazza. 

3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót a Beruházás teljes körű, valamennyi rendeltetésének megfelelő 
használatra, üzemeltetésre alkalmas állapotban történő megvalósításáért, mint eredmény elérésért 
– tartalékkeret nélkül számított – nettó …. Ft, azaz nettó ……………… forint [Nettó ajánlati 
ár(tartalékkeret nélküli) HUF az 1. értékelési szempont szerint] + ÁFA összegű Vállalkozói Díj illeti meg, 
amely teljeskörűen tartalmazza a Szerződésben foglalt Munkák elvégzésének valamennyi költségét.  

A vállalkozói díj átalánydíj. 

4. Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján kijelenti, hogy a Nemzeti Építőipari 
Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari 
Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglalt 
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz abban az esetben 
amennyiben a jelen Szerződés általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj értéke a 
nettó 700.000.000 Ft értéket eléri vagy azt meghaladja. 

5. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az Ábtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely értelmében 
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 
kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
adatokat köteles megadni.  

6. Felek rögzítik továbbá, hogy: 

a) a Vállalkozó ajánlata alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj nettó ……. Ft + Áfa; * 
szerződéskötéskor kitöltendő   

b) a Tartalékkeret mértéke a nettó Vállalkozói díj 1 %-a; 

7. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden 
olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésben, illetve mellékleteiben 
esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).  

8. A vállalkozó köteles a kivitelezés során felmerülő közüzemi díjak (pl. villamos energia és 
vízszolgáltatásból eredő díjak) megfizetésére, és azok szabályszerű vételezésére a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint.  
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9. A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más 
jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 

10. A Szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén 
sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon 
túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a 
Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből 
felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: 
pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő 
írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.  

Ezen pótlólagos munkák elszámolása a következőképpen történhet: 

 azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a 
Vállalkozó árazott költségvetése, a műszaki ellenőr által jóváhagyásra javasolt, és a Megrendelő 
által elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás alapján számított anyagárral vagy a TERC 
normagyűjtemény aktuális verziója szerint a Vállalkozó által megadott rezsióradíjjal 
megállapított munkadíjjal kerülnek meghatározásra. A vállalkozói pótmunka árajánlat 
ellenőrzése indikatív árajánlatok bekérése útján történik. 

11. A tartalékkeret mértéke: 1 %.  

A tartalékkeret kizárólag a beruházás teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. 

 A tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő írásbeli 
nyilatkozata szükséges. A tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő dönt. Azon munkákról, 
amelyek a tartalékkeret terhére kerülnek elszámolásra Vállalkozó külön számlát köteles kiállítani, 
egyebekben a jelen szerződésben rögzített feltételek az irányadóak. 

A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhasználása a Kbt. alapján nem 
vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, 
amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. 
rendelet 20.§-ában foglalt feltételek teljesülnek.  

Minden más esetben a tartalékkeret felhasználására, illetve a pótlólagos munkák eredményeként 
indokolttá váló szerződésmódosításra csak a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek megfelelően, valamint a 
Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 
253.§ (6) bekezdésében, továbbá az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló 98/2025. (V.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor 

 

VI. A kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás elfogadásának rendje 

 

1. A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési dokumentációtól, valamint a Szerződés részét képező 
műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és minőségi, termék vagy cikkszám 
szerinti) eltéréshez vagy változtatáshoz a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ilyen 
jóváhagyás mellőzése még műszaki egyenértékűség esetén sem megengedett. 

2. A műszaki ellenőr megvizsgálja és szakmailag véleményezi a Vállalkozó kivitelezéssel kapcsolatos, az 
E-Építési Naplóba feltöltött vagy részére más módon joghatályosan közölt nyilatkozatait, kérelmeit, 
javaslatait és bejelentéseit, így különösen a Vállalkozó változtatási javaslatát, egyenértékűségi 
kiváltási javaslatát, az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumokat és azokkal 
kapcsolatban javaslatot tesz a Megrendelő részére. 
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3. A Tervező a külön jogszabályban foglaltak szerint vizsgálja meg a Vállalkozó műszaki 
egyenértékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a Műszaki Ellenőrrel együttműködve, együttesen 
dönt annak elfogadhatóságáról. Amennyiben a Tervező a kiváltási javaslatot műszakilag 
egyenértékűnek fogadja el, a Megrendelő jóváhagyását kell kérnie a kiváltási javaslat alapján 
készítendő tervmódosításhoz. Megrendelő jóváhagyását követően a tervező elvégzi a tervek 
megfelelő módosítását, amennyiben az szükséges.  

A műszakilag egyenértékű kiváltás nem járhat a beruházás költségeinek emelkedésével, határidő 
növelésével, meg kell felelnie a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is, valamint a szükséges építési, 
létesítési vagy egyéb hatósági engedélyek módosítását a műszakilag egyenértékű kiváltás 
kezdeményezőjének kell lebonyolítania, az esetlegesen felmerülő költségeket viselni. 

A Felek ismerik és elfogadják a Kbt. és a vonatkozó útmutatók rendelkezéseit, miszerint az 
egyenértékű kiváltás, csak közös megegyezéssel lehetséges, függetlenül attól, hogy a műszaki 
egyenértékűség fent áll. 

VII. Az igényelhető előleg mértéke, az igénylés feltételei és annak teljesítésének szabályai 
 
1. A beruházás a KAP-RD43-1-25 kódszámú (4081256819 iratazonosító számú Támogatói okirat 

szerinti) „Külterületi utak fejlesztése” tárgyú projekt keretében kerül finanszírozásra. A 
támogatási arány a projekt elszámolható költségének 95 %-a.  

2. A Vállalkozó igényli/nem igényli * szerződéskötéskor kitöltendő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján a 
szerződésben foglalt -az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 
5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének a lehetőségét. 

3. Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt 
Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni, ezért az 
előleg bekérőt a szerződés hatálybalépését követő 10. naptári napig lehet benyújtani.  

Amennyiben a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem 
igényel előleget.  

Előleg igénylése esetén az előleg teljes összege a végszámla összegéből kerül elszámolásra. Az előleg 
bekérő nem minősül részszámlának. A Vállalkozó az előleget kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott feladatai megvalósítására használhatja fel.  

 

VIII. A felek közötti feladat-, felelősség- és kockázatmegosztás szabályozása 

 
A X. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve 

1. A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles 
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi 
előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel 
rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a(z) 
…………………………- t : * szerződéskötéskor kitöltendő  (név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben 
jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen 
írásban bejelentenie a Megrendelőnek. 

2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt., az Ábtv. és az államháztartásról 
szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek feladat-
és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések 
teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása 
üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 
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3. A jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.), továbbá a Kbt és egyéb vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

IX. A kivitelezés végzésére vonatkozó általános szabályok 

 
1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző Vállalkozónak, valamint az ajánlatában megnevezett, 

építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjáig szerepelnie szükséges a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét a 
Megrendelő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét szükséges igazolnia az építőipari 
kivitelezési tevékenységet végző Vállalkozónak saját magára, illetve az ajánlatában megnevezett nem 
Magyarországon letelepedett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőre 
vonatkozóan. A nyilvántartásban szereplés szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a 
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 

2. A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. 

3. A jelen Szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem 
természetes személy Vállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy 
a szervezet jogutódlással megszűnik. 

4. A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket 
köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a 
megfelelőség igazolása során a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet, valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának 
szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.  

5. A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen Szerződésben foglalt munkát a Vállalkozó határidőre, 
szerződésszerűen elvégezte és a Megrendelő képviselője a munka - a szerződésnek és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő - elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek 
jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél 
halaszthatatlan intézkedés szükséges.  

6. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakmai felügyeletet és  
irányítást, a felelős műszaki vezetést.  

 

X. A beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés részletes szabályai 

 
A VIII. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve: 

1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek. 
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2. A Felek kötelesek megfelelő, illetve a Szerződésben előírt határidőkön belül egymást tájékoztatni a 
Szerződésben megjelölt képviselőik útján a szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges 
körülményekről. 

3. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra, hogy a Megrendelőt és a műszaki 
ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse, amely 

a) a beruházás sikerességét vagy a részhatáridőre/teljesítési határidőre való elvégzését 
veszélyezteti,  

b) akadályozza a munkavégzésben, 
c) a jelen szerződéses feltételek szerint az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, el nem 

kerülhető, el nem hárítható körülmény, 
d) hibákat és hiányosságokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.  
4. A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából adódó kárért felel. Mentesül a felelősség alól, ha az 

értesítési kötelezettség elmulasztását ellenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt 
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

5. A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési kötelezettsége nem mentesíti a Vállalkozót a terv-
felülvizsgálati kötelezettsége elmulasztásából származó következmények alól, amely szerint az 
ajánlatát az átadott dokumentumok és valamennyi, a beruházást érintő körülmény áttekintése, 
megismerése alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége a Tervező felelősségét sem érinti.  

6. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Szerződés szerinti munkák elvégzésének ideje alatt a 
munkaterületen a Megrendelő megbízásából vagy együttműködéséből eredően más vállalkozó a 
beruházás megvalósulásához kapcsolódóan munkákat folytat, úgy a Szerződés szerinti 
együttműködési kötelezettségének eleget téve jóhiszeműen és építőipari szakcégtől elvárható 
mértékben együttműködik, és a munkaterületet ideiglenesen a Megrendelő által megbízott más 
vállalkozóval, vagy az általa megbízott alvállalkozókkal közösen használja, és ennek keretében 
minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulásához a 
Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő tartható legyen.  

7. Az Ábtv. 15.§-a szerinti projektszervezet tagjai a Szerződés teljesítésével összefüggésben az Ábtv.-
ben, és az annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott Projektalapító dokumentumban 
meghatározott jogaikat gyakorolhatják.  

A projektszervezet tagjaival való együttműködés során a Vállalkozó mindenkor a Szerződés 
rendelkezései szerint köteles eljárni, a projektszervezet tagjai részéről felmerülő kérdéseket, 
igényeket, a Vállalkozó a Megrendelő által megbízott projektvezető vagy a beruházás-lebonyolító, 
vagy az e feladatra kijelölt más személy bevonásával kezeli. A Vállalkozó a projektszervezet egyéb 
tagjaitól – kivéve a műszaki ellenőrt - közvetlen utasítást, amennyiben a Szerződés másként nem 
rendelkezik, nem fogadhat el. 

8. A Felek együttműködési kötelezettségére egyebekben a Ptk.6:62.§-ban, illetve a Ptk. Hatodik könyv 
Harmadik rész XV. CÍM XXXVII. fejezetében foglaltak az irányadók, különös figyelemmel a kivitelezési 
szerződésekre vonatkozó szabályokra. 

9. . A szerződő felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője:  
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő 
E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő 
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Műszaki ellenőr képviselője: 
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefonszám: * szerződéskötéskor kitöltendő  
E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Műszaki ellenőr: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Kamarai azonosító * szerződéskötéskor kitöltendő 
NÜJ szám: * szerződéskötéskor kitöltendő 
 
Vállalkozó helyszíni képviselője: 
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Mobil: * szerződéskötéskor kitöltendő 
E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő 

 

MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezető: 
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő  
Felelős műszaki vezető Névjegyzéki nyilvántartási száma: * szerződéskötéskor kitöltendő 
 
MV-M jogosultságú felelős műszaki vezető: 
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő  
Felelős műszaki vezető Névjegyzéki nyilvántartási száma: * szerződéskötéskor kitöltendő 

 

XI. A teljesítés igazolása, a műszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályok 

 
1. Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) és 

(3) bekezdései szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha jelen Szerződésnek, vonatkozó 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési 
dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. 

A teljesítésigazolást – szerződésszerű teljesítés esetén - a teljesítéstől számított 8 napon belül a 
Megrendelő állítja ki, írja alá.  

Teljesítésigazoló: a Polgármester  

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. 

 

2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a IV. pont szerinti teljesítési határidő 
utolsó napja. 

3. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére a készre jelentést a Megrendelő elfogadja, és a 
Megrendelő a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 
15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk. 
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó 
kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készre jelentés időpontjáról Vállalkozó legalább 15 
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nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a 
jogszabályokban megjelölt szerveket. 

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk 
helyreállítása. 

5. A műszaki ellenőr a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 
megvizsgálja az elkészült építőipari, ill. kertépítési kivitelezési tevékenységet és a szerződésben 
foglaltak teljesülését. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hibajegyzéket, a kijavítás határidejét és a kijavításért és az 
átvételért felelős személy megnevezését A jegyzőkönyvet a műszaki ellenőrnek és a Vállalkozó 
kivitelezőnek alá kell írnia 

6. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás–átvételi eljárás keretében adja át a 
Megrendelőnek. Az átadás–átvételi eljárás megkezdésének időpontjában a Vállalkozó köteles átadni 
a Megrendelő részére az építmény átadás-átvételéhez kapcsolódó műszaki dokumentumok 
összességét (átadási dokumentáció), jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok 
megfelelőségi igazolásait, (megfelelőségi, minőségi bizonyítványokat, tanúsítványokat, alkalmazási 
engedélyeket, a sikeres próbaüzemek jegyzőkönyveit stb.), a megvalósulási dokumentációt, illetve az 
átadási dokumentációt. A műszaki ellenőr ellenőrzi a vállalkozótól kapott iratanyagot, azaz a 
jogszabályokban, illetve a szerződésben meghatározott kellékeket. 

Az Épkiv. 33. §-ában foglaltaknak megfelelően: 

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, építési-bontási hulladék-
nyilvántartó lapot, 

- a megvalósulási dokumentációt - a Vállalkozó által készített kivitelezési dokumentációt, 
kiegészítő dokumentumot, tervet, részlettervet, 

- az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, 
- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő 

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 
vagy tudomásul vétel, vagy az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági 
bizonyítványának megkéréséhez szükséges, 

- jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, (például 
megfelelőségi, minőségi bizonyítványokat, tanúsítványokat, alkalmazási engedélyeket), 

- a sikeres próbaüzemek jegyzőkönyveit, 
- az üzemeltető kezelőszemélyzetének szakszerű kioktatásáról szóló jegyzőkönyveket, 
- a telepített növények származását igazoló iratot (ún. növény útlevél), 
- jótállási dokumentumokat, melyek az alábbiak: 

- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatója, használati utasítás, 
- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítás, 
- a nyomáspróba jegyzőkönyvei, 
- a mérési jegyzőkönyvek és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyvei, 
- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő irat, 
- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegye, 
- a közüzemi mérőórák jótállási jegye, hitelesítési jegyzőkönyvei, valamint 
- az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
Vállalkozó az átadási dokumentáció Megrendelő számára történő átadását az e-építési naplóban 
történő rögzítéssel és eseti bejegyzéssel teljesíti. 

7. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, 
illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
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8. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a 
teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének 
kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet. 

 

XII. A hibás teljesítésre, szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok, a Szerződéses szankciók és 
kötbér 

 
1. Késedelmi kötbér: 

A jelen Szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót 
minden késedelmes nap után a Tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári 
naponkénti 0,5% kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozási díj 15 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének esetleges 
jogkövetkezménye a Szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben 
Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesít. 

 
2. Hibás teljesítési kötbér: 

Amennyiben Vállalkozó teljesítése hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó a Tartalékkeret nélküli 
nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő 
részére.  
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az elvégzett munkák a 
teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, a Szerződésben, ajánlati 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, a műszaki 
leírásban, hatósági engedélyekben foglaltaknak.  
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít. 
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően Megrendelő a 
Szerződést felmondhatja, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér 
összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. 

 
3. Meghiúsulási kötbér: 

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Vállalkozó késedelme vagy 
hibás teljesítése miatt Megrendelő a Szerződést megszünteti, Vállalkozó a Tartalékkeret nélküli teljes 
nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

A Szerződés súlyos megszegésének minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az 
esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a szakember(ek) bevonására irányuló kötelezettségét.  
 

4. Teljesítési biztosíték: 
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának 
megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A 
teljesítési biztosíték – a Vállalkozó választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti 
formában biztosítható, amelyet a szerződés hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre 
bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosítéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti vég 
teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg 
rendelkezésre kell állnia. A Teljesítési Biztosíték célja a jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályok, 
illetve a teljesítés során ezekkel összhangban a Megrendelő által meghatározott követelmények 
alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása. Ezzel 
összhangban a Megrendelő jogosult bármely vállalkozói szerződésszegés, mulasztás, károkozás 
esetén keletkező jogos igényeit a teljesítési biztosíték terhére kielégíteni. 
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Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 
kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi 
feltételeknek:  
a. a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól, 
b. a biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem 

engedményezhetők és nem átruházhatók,  
c. a biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi 

szolgáltatás nyújtására jogosult,  
d. tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a 

kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre,  
e. a biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az 

alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a 
szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó 
valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal 
kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a kedvezményezettel szembeni követeléseit 
érvényesítse. A biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti 
fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a 
kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a biztosíték lehívására vonatkozó 
szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.  
 

5. Jólteljesítési biztosíték: 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés 
biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a 
sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell rendelkezésre 
bocsátani és rendelkezésre állását az ajánlattevő által vállalt teljes jótállás (kötelezően előírt 36 
hónap + az ajánlattevő által vállalt ….. hónap többletjótállás * szerződéskötéskor kitöltendő (4. értékelési 
szempont szerint), időtartamára biztosítani. A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a 
végszámla benyújtásának feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, 
azzal, hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a 
szerződés szerinti, módosítás esetén a módosított összeg szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel 
a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a 
rendeltetésszerű használatot. 

Óvadékként történő nyújtás esetén a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírt pénzösszegnek az 
megrendelőként szerződő fél …………………………. Banknál vezetett ……………….. * szerződéskötéskor 
kitöltendő számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíthető. 

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel 
tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 garantáló megnevezése 
 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő) 
 a Vállalkozó azonosítására alkalmas adatait, 
 a szerződés tárgyát, 
 azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (az átadás-átvételtől számítottan) a 
jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon. 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő 
nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit, 

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejártáig visszavonhatatlan, 
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 közös ajánlattevőként egy garancia/kötelezvény benyújtása esetén azt, hogy bármelyik közös 
ajánlattevő hibás teljesítése esetén a biztosíték a Megrendelőt illeti meg. 

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a 
felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet 
részleges vagy a teljes értékre terjedő. 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli 
kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, amelyet 
alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más 
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles 
közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az 
általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő 
számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a 
Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének 
magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 
7. Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani, 

úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából.  Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó 
nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő 
Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 
a kötbért Megrendelő részére kifizetni. 

 
8. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (minimum 0, 

maximum további 24 hónap): 36 hónap, többletjótállás:…….(minimum 0 hó, maximum 24 hó) 
[Megrendelő a vállalt többlet jótállást értékelte- 4. értékelési szempont], így összesen a jótállás 
időtartama:…….hónap. * szerződéskötéskor kitöltendő 

 
A jótállási időszak kezdetét a sikeres (rész) műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott 
teljesítési igazolás keltétől kell számítani.  
 
Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, 
a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot 
tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag 
indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. 
 
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően 
vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és 
felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

 
A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben 
rögzítik.  
 

9. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a 
késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra 
köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 
törvény szerinti behajtási költségátalányt is megfizetni. 

XIII. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések 

 
1. Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a 

Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. Az 
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alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó 
a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta 
volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be.  

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy figyelemmel arra, hogy a Magyarország 2025. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése 
alapján a közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként került lefolytatásra, azonban a szerződés 
aláírásakor a szerződés hatályba lép, így a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó érvényes - 
felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítással és a 
Megrendelő számára a biztosítási kötvény másolatát átadja Vállalkozó szerződéskötéskor (322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ban foglaltakkal összhangban, melynek minimális kártérítési összege: 
káreseményenként: 50 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összege: 80 millió 
HUF/év. 

Vállalkozó vállalja, hogy a felelősségbiztosítást a Szerződés hatálya alatt fenntartja.  

A felelősségbiztosításnak ki kell terjedni a Szerződés tárgyát képező valamennyi feladatra, és a 
kivitelezéssel összefüggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dologi kárral, pénzügyi 
veszteséggel, valamint személyi sérüléssel összefüggő sérelemdíj megtérítésre is.  

 

XIV. A vis maiorra és előre nem láthatóságra vonatkozó rendelkezések 

1. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 
végrehajtásában, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény 
körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát, továbbá mindent megtenni a helyzet 
enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. (Vis maiornak tekinthető a rendkívüli, kivételes jellegű és a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan, a Szerződő felek egyikének sem felróható, ellenőrzési körükön kívül eső és rendes üzleti 
kockázatuk körébe nem sorolható külső körülmények és események, amelyek miatt a felek bármeliyke nem tudja teljesíteni szerződéses 
kötelezettségeit.) 

2. Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést a 
Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatják vagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően a szerződést megszüntethetik. 

 

XV. A szellemi alkotásokra, a tervfelhasználásra, a projektkommunikációra és a titoktartásra 
vonatkozó rendelkezések 

 
1. A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi 

korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Jelen 
szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására.  

A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó 
felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak 
az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozási díj része, ezért a vállalkozási díj 
tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak a Megrendelőre 
történő átruházásának ellenértékét is. 

2. A Megrendelő jogosult arra, hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen, azokat 
egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegű átruházást Vállalkozó jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.  

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szellemi termékeknek, amelyek egyéni, eredeti 
jellegű, és a saját szellemi alkotásai. A Vállalkozó szavatol azért, hogy azon nem áll fenn harmadik 
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személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Vállalkozó jelen szerződés 
szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.  

4. A Felek megállapodnak abban, hogy – a jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatásokon, 
közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül – a Titkot üzleti titokként kötelesek 
kezelni, és azt kizárólag a jelen Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen 
személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát, bármely más, hírközlő, 
kommunikációs szervezetet, személyt, stb.). A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a 
velük jogviszonyban álló más személyek (például: a projekttársaság tagjai, munkavállalók, 
Közreműködők, Alvállalkozók stb.) is üzleti titokként kezeljék, megőrizzék. 

5. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartani a 
hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit 

6. A Felek szerződéses együttműködésük során személyes adatokat csak a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, Alvállalkozóiról, Közreműködőiről. 
Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azok részére biztosítanak ezekhez hozzáférést – 
jogszabályok által meghatározott keretek között -, akik részére ez indokolt. A Felek megtesznek 
minden olyan szükséges lépést, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet. A Felek adatkezelésének jogalapja az adott Felet mint adatkezelőt a másik Féllel, mint szerződő 
partnerrel kötött Szerződés teljesítéséhez, az abból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, és ennek alapján a 
Felek kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, 
amely célból és mértékben ez az adatkezelés a Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

 

XVI. Az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó szabályok és annak szerződésbeli rögzítése, hogy a 
Vállalkozó a teljesítés során köteles az igénybe vett alvállalkozókról és azok díjáról a Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatni, oly módon, hogy az a fővállalkozói díjjal összevethető legyen 
 
1. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 
2. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó 
a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, 
elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
értékét megadni. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

3. Vállalkozó köteles a kivitelezésben közreműködő valamennyi alvállalkozót – ideértve azok 
megnevezését, adatait, a teljesítésük megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a 
teljesítésükkel kapcsolatos releváns eseményeket – az építési naplóban is haladéktalanul feltüntetni 
és naprakészen vezetni. A Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozói bevonására vonatkozó 
szabályokat betartja, és az építési napló adatainak valóságtartalmáért teljes körű felelősséggel 
tartozik. 
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4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az vállalkozói teljesítésen 
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

5. Vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat meg.  

6. Vállalkozó a teljesítés során köteles az igénybe vett alvállalkozókról és azok díjáról a Megrendelőt 
haladéktalanul tájékoztatni, oly módon, hogy az a fővállalkozói díjjal összevethető legyen. 

 

XVII. Az igénykezelési szabályozás és szerződéses vitarendezési eljárások 
 
1. A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő 

szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori 
közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a 
munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni.  

2. Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták rendezésében Felek elsődlegesen – amennyiben az 
egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre – az építmények tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az 
építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak 
a bírósági út előtt. 
Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek 
kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságát. Az Ábtv. 54.§ (4) bekezdésében 
meghatározott értékhatárt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbírálására a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan illetékes. Felek a szerződésből eredő jogviták elbírálására hatáskörtől 
függően a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki azokra a perekre, amelyekre nem áll fenn a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége az 
Ábtv. 54. § (4) bekezdése alapján. 
 

XVIII. A szerződés megszűnésének esetkörei 

 
1. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a 

szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet 
szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést írásban azonnali 
hatállyal felmondani. 

2. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

 a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy 
 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 
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3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

5. A 4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó kizárólag a Szerződés megszűnését megelőzően, 
szerződésszerűen teljesített munkák, szolgáltatások, illetve egyéb teljesítések szerződésszerű 
pénzbeli ellenértékére jogosult. 

6. A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. A 
Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre 
vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az 
átlátható szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, 
így a jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor - a szerződéstől eláll. 

7. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a 
szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést 
nem kötötték volna meg. 

8. Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, 
a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely 
során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és intézkednek a 
pénzügyi elszámolások előkészítéséről. 

9. Az építési területre szállítandó építési termékek, anyagok és eszközök szállításával kapcsolatos 
szén-dioxid és más üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése érdekében Vállalkozó köteles 
az építési területre szállítandó építési termékek, anyagok és eszközök szállításához 3 500 kg 
össztömeget meghaladó jármű(vek) esetében legalább Euro 6 környezetvédelmi besorolású 
szállítójárműve(ke)t igénybe venni. 

A gépjárművek besorolására a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5/II. számú melléklete irányadó. 
Megrendelő a szempont teljesítését a szerződés teljesítése során az anyagszállításokba bevont 
gépjárművek forgalmi engedélye alapján ellenőrzi. A környezetvédelmi osztályba sorolást a forgalmi 
engedély V.9. rovata tünteti fel.  

Megrendelő vagy megbízottja a szerződés teljesítésének időtartama alatt ellenőrzi az 
anyagszállításokba bevont 3 500 kg össztömeget meghaladó jármű(vek) esetében a gépjárművek 
forgalmi engedélyét, fénykép dokumentációt készít a szállító jármű rendszámáról és forgalmi 
engedélyéről, melyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek. Súlyos szerződésszegésnek minősül az 
ellenőrzés során tapasztalt legelső alkalom. 

10. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
való részvétel jogát a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltak szerint fenntartotta az előző évben 
egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők 
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számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót 
vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti 
feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg, mely 
feltételeknek Vállalkozó megfelelt. 

 

Erre tekintettel Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt új 
alvállalkozó kerül bevonásra, vagy a kapacitást nyújtó szervezet cseréjére kerül sor, a Vállalkozó 
köteles nyilatkozatot benyújtani Megrendelő részére ezen alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó 
szervezet 2025. évi teljes nettó árbevételéről. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kbt. 
114. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek meg nem felelő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó 
szervezet bevonása a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül és Megrendelő jogosulttá válik 
a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására 
 

11. Bármely fél jogosult a szerződéstől elállásra, a teljesítés megkezdését követően pedig rendkívüli 
felmondására, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el: 
Ilyennek minősül a Vállalkozó oldaláról, ha: 

a) a teljesítést megtagadja, 
b) 30 napnál hosszabb késedelembe esik, 
c) a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el, 
d)  csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, azzal, hogy csődeljárás 

esetében a fizetési haladék időtartama alatt a Vállalkozóval kötött szerződéstől nem lehet 
elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy a Vállalkozó csődeljárást 
kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes 
fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait. (Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pont) 

e)  Vállalkozó építési-szerelési felelősségbiztosítása a Vállalkozó magatartására 
visszavezethető okból megszűnik 

f) Vállalkozó valótlanul nyilatkozik, hogy az Nvtv 3.§ (1) 1. pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül, 

g) ha a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot az e szerződésben meghatározott időpontra, nem 
vagy nem az e szerződésben meghatározottaknak megfelelően nyújtja Megrendelő 
rendelkezésére, 

h) ha legalább három alkalommal arra kényszerül a Megrendelő, hogy a Vállalkozó 
környezetvédelmi hiányosságait, és ezzel okozati összefüggésben vele szemben kirótt 
bírságot, vagy bármilyen más szankciót megtérítsen, 

i) a Megrendelő vagy megbízottja a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a 
szállítások során történt ellenőrzés alkalmával az építési naplóban rögzítetteknek 
megfelelően tapasztalja, hogy az építési területre szállítandó építési termékek, anyagok 
és eszközök szállításához a Vállalkozó vagy alvállalkozója által használt 3 500 kg 
össztömeget meghaladó jármű nem felel meg a legalább Euro 6 környezetvédelmi 
besorolásnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül az ellenőrzés során tapasztalt legelső 
alkalom. 

Ilyennek minősül a Megrendelő oldaláról, ha: 

a) a vállalkozói díj megfizetésével 60 napon túli késedelembe esik, 
b) Vállalkozó teljesítését alapos ok nélkül nem ismeri el. 

 
12. Az Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll, 

ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 
a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis.  

13. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
köteles elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a másik szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

14. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 
határidő tűzésével a szerződésszegésre okot adó ok megszüntetésére. 

 

XIX. A Kbt. alapján kötelező rendelkezések 
 

1. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:  
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti, valamint a 143. § (3) bekezdése szerinti szervezetek tekintetében az ajánlatkérő kérésére 
rendelkezésre bocsátja az e szervezetek felett tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló 
magánszemély azonosításához és az e szervezetek tulajdonosi és irányítási viszonyainak 
megismeréséhez szükséges információkat; 
c) köteles együttműködni a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, a 
Btk. szerinti hűtlen kezelés, hanyag kezelés és költségvetési csalás, valamint a Btk. XLII. Fejezetében 
meghatározott versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 
bűncselekmények kockázatainak csökkentése érdekében. 

2. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kbt. 136. 
§ (2)] 

 

XX. Értékelési szempontok 
1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult: 
 
A vállalkozási átalánydíj tartalékkeret nélkül számított összege: 

 
Nettó összesen: …..- Ft 
Áfa (……%)  …..- Ft 
Bruttó vállalkozási díj: …..- Ft 

* szerződéskötéskor kitöltendő 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonásra kerül olyan szakember, aki a 266/2013. Korm. 
rendelet 1. melléklete VI. szakma - Felelős műszaki vezetés/3. rész 2. pontja szerinti „MV-KÉ” 
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[Közlekedési építmények szakterület] kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás 
előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakember VAGY a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti „ MV-KÉ ” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.melléklete VI. szakma - Felelős 
műszaki vezetés/3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel ill. képzettséggel (vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel ill.képzettséggel) és gyakorlattal rendelkező szakember és aki a 
jogosultsága megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül ….. hónap többlet szakmai 
tapasztalattal rendelkezik (2. értékelési szempont szerint -Vállalkozó ajánlata szerint) A szakember 
neve: ……………………… * szerződéskötéskor kitöltendő 

 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonásra kerül olyan szakember, aki a 266/2013. Korm. 
rendelet 1. melléklete VI.szakma - Felelős műszaki vezetés/2. rész 2. pontja szerinti „MV-M” 
[Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület] kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a 
hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel VAGY  a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M ” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős 
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
1.melléklete VI. szakma - Felelős műszaki vezetés/2. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel 
ill. képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel ill.képzettséggel) és gyakorlattal rendelkező 
szakember és aki a jogosultsága megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül ….. hónap 
többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik (3. értékelési szempont szerint -Vállalkozó ajánlata 
szerint) A szakember neve: ……………………… * szerződéskötéskor kitöltendő 

 

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket Vállalkozó köteles az építési naplóban nevesíteni. 
Megrendelő az építési napló bekérésével ellenőrzi, hogy a fenti szakemberek teljesítésbe való 
bevonása megtörtént-e. 
Amennyiben bizonyítást nyer, hogy Vállalkozó nem vonja be a teljesítésbe a fenti szakembereket, 
vagy a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében vele egyenértékű szakembereket, Megrendelő jogosult hibás 
teljesítési kötbért érvényesíteni, illetve a szerződést felmondhatja. 

 

4. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (minimum 0, 
maximum további 24 hónap): 36 hónap, többletjótállás:…….(minimum 0 hó, maximum 24 hó) [- 4. 
értékelési szempont szerint], így összesen a jótállás időtartama:…….hónap. * szerződéskötéskor 
kitöltendő 

 
XXI. Finanszírozási feltételek 

1. A beruházás az „Külterületi utak fejlesztése” tárgyú projekt (KAP-RD43-1-25 kódszámú 4081256819 
iratazonosító számú Támogatói okirat) keretében kerül finanszírozásra. A támogatási arány a projekt 
elszámolható költségének 95 %-a, 5 % pedig önerőből áll rendelkezésre. 
 

2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésére hivatkozással feltételes 
közbeszerzési eljárásként folytatta le. 

 
A szerződés megkötésének feltételévé válik a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253.§ (3) bekezdése szerinti, az állami 
beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést 
tartalmazó véleménye megléte, amennyiben a költségellenőrzés lefolytatása a jogszabály alapján 
szükséges. 
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Amennyiben a jogszabályi előírás alapján a költségellenőrzés lefolytatása szükséges és a 
jogszabályban meghatározott ellenőrző szervezet nem hagyja jóvá jelen szerződés megkötését azt 
Ajánlatkérő olyan előre nem látható bizonytalan eseményként jelöl meg, mely jelen szerződés 
megkötésének elmaradásához és a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéhez vezethet. (Kbt. 53.§ 
(5) bekezdés szerinti feltételes eljárás) 
A 254. § (3) bekezdése szerint a miniszter a 253 § (3) bekezdése szerinti költségellenőrzésre 
vonatkozó véleményét, az ajánlatkérő által a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó 
dokumentáció benyújtásától számított 45 napon belül adja meg az ajánlatkérő számára. Amennyiben 
a miniszter e határidőn belül költségellenőrzéssel összefüggő véleményét nem adja meg, a 
beszerzésre vagy közbeszerzésre vonatkozó szerződés megköthető. 
 

3. A Vállalkozó a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján előleg fizetését kérheti. Az előleg igénylésre vonatkozó 
rendelkezéseket jelen szerződés VII. 2. pontja tartalmazza. 

A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.  

Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint állítja ki a számláit: 

 1. részszámla: A munkák legalább 40 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő képviselője 
és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege a 
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 40 %-a . 

 2. részszámla A munkák legalább 70 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő képviselője 
és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege a 
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a 

 3. részszámla (végszámla): A kivitelezési munkák 100%-os műszaki készültségi foknál a 
Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A 
részszámla összege, a nettó ellenszolgáltatás fennmaradó összege előleg esetén az előleg teljes 
összegének elszámolásával csökkentve. 
A végszámla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó és a Megrendelő a teljesítés tekintetében a 
jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és a szerződés 
teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban teljesítési jegyzőkönyv) aláírásra került, 
illetve a Kbt. 135. § (1) bek. szerint teljesítésigazolás kiadásra került, valamint a Megrendelő 
nyilatkozott a használatbavételhez szükséges összes műszaki tartalom és dokumentum hiba és 
hiánymentes átvételéről. 
 

A műszaki átadás-átvételre, valamint teljesítésigazolás kibocsátására vonatkozó szabályozást jelen 
szerződés XI. pontja tartalmazza. 
 

4. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

5. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől 
eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során. 

6. A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó 
által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének 
jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való 
megfelelése esetén – leigazolja. 

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 
előírásoknak.  

Vállalkozó által kiállított számla teljesítési időpontja az elvégzett munka Megrendelő általi 
szerződésszerű átvételének dátuma, mely dátumot Megrendelő az általa kiállított teljesítés-
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igazolásban rögzíti. Megrendelő csak az alábbi megnevezéssel, illetve címzéssel kiállított számlákat 
tudja befogadni: 

2194 Tura 

Petőfi Sándor Tér 1. 

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli 
visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. 

Megrendelő sem a számla eltűnéséért, sem az ebből eredő késedelmes fizetésért semminemű 
kárfelelősséget nem vállal. 

Vállalkozói és közreműködői számlákon szerepeltetni kell a következőket: 
a. számla kibocsátó neve, címe, adószáma, 
b. számla kiállítás napja, a teljesítés időpontja, fizetési határidő megjelölése, 
c. projekt megnevezése (tárgya) és azonosító száma, 
d. a Megrendelő neve, címe, adószáma, 
e. mennyiségi egység, a mennyiség, 
f.  nettó érték,  
g. vállalkozási szerződés számára történő hivatkozás, 
h. vállalkozási szerződés tárgyára történő hivatkozás, 
i.  a tevékenység pontos meghatározása, 
j.  bankszámlaszám,  
k. a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezés 
l.  alvállalkozó alkalmazása esetén, az alvállalkozó és Vállalkozói teljesítés megbontása 
(nettó érték) 
m. fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét (adott esetben) 
n. nem fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét 

A számla melléklete a teljesítés-igazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő 
jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a 
Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

 

Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát kézhezvételtől számított 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozó 
részére. Ebben az esetben az átutalási határidőt a felhívásnak megfelelően korrigált számla 
Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű 
késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen nyújtja be a számlát a Megrendelőnek, akkor a késett napok 
számával egyező időtartamra a Megrendelő mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges 
késedelmes fizetés esetén. 

8. Értelemszerűen:  

Az esedékes díjat a szerződésszerű teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül – a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rend., továbbá a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdései szerint –átutalással, forintban egyenlíti ki a Megrendelő a Vállalkozó …………….. 
Banknál vezetett …………………………….számú bankszámlájára. * szerződéskötéskor kitöltendő 

 
vagy  
Közös ajánlattétel esetén értelemszerűen 
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Az esedékes díjat a szerződésszerű teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül – a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rend., továbbá a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdései szerint, szerint –átutalással, forintban egyenlíti ki a Megrendelő a Vállalkozó 
…………….. Banknál vezetett …………………………….számú bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint: 
a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként 
szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból; 
b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a 
számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul 
kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 
kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 
f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő 
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az 
ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által 
az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 
* szerződéskötéskor kitöltendő, a nem megfelelő törlendő 

 
9. A Felek tudomásul veszik a Kbt. 27/A.§- át. 

Megrendelő EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül abban az esetben 
fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint a 175.§-ban foglalt követelményeknek és a 
kibocsátó „.pdf” formátumban nyújtja be vagy minősített elektronikus aláírással látja el.  
Elektronikus formában a számla az info@tura.hu címre nyújtható be. 

 
10. Közös ajánlattétel esetén értelemszerűen: (amennyiben nem közös ajánlattétel jelen bekezdésében 

foglaltak nem relevánsak)  
Közös Ajánlattevők Ajánlattevőnként külön-külön saját nevükben számláznak az általuk történt 
teljesítés arányában. A számlák együttes összege nem haladhatja meg a szerződés IV.1. pontjában 
meghatározott vállalkozói díjat. Számla benyújtása csak a Közös Ajánlattevők által meghatározott 
képviselő fél (a továbbiakban konzorcium vezető) írásbeli jóváhagyásával történhet. A számla 
kiállítására az ajánlattevők részteljesítéseinek arányában kerülhet sor.  
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi fél a 
szerződés egészének teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként Szerződő Felek mindegyike 
– az általa ténylegesen elvégzett munkák arányában – jogosult számla kiállítására, azonban a számla 
benyújtására – a jelen pontban meghatározott rendelkezések figyelembe vételével – kizárólag az I. 
pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozóként Szerződő Felek képviseletére 
meghatalmazott jogosult.  

A Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét.  
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XXII. Irányadó jog 
 
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Irányadó jogszabályok, különösen, de nem 

kizárólagosan: 
a. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;  
b. az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet; 
c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
d. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
e. a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet; 
f. az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó Vállalkozói és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; 
g. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet. 
h. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
i. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  
j. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
k. Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. 
törvény és végrehajtási rendeletei 

 
XXIII. Adatvédelem 

 
1. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartani a 

hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 

2. A Felek szerződéses együttműködésük során személyes adatokat csak a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, Alvállalkozóiról, Közreműködőiről. 
Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azok részére biztosítanak ezekhez hozzáférést – 
jogszabályok által meghatározott keretek között -, akik részére ez indokolt. A Felek megtesznek 
minden olyan szükséges lépést, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet. A Felek adatkezelésének jogalapja az adott Felet, mint adatkezelőt a másik Féllel, mint szerződő 
partnerrel kötött Szerződés teljesítéséhez, az abból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, és ennek alapján a 
Felek kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, 
amely célból és mértékben ez az adatkezelés a Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

 
XXIV. Összeférhetetlenség 

 
1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi körülmények nem állnak fenn. 

XXV. Egyéb rendelkezések 
 

15. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban 
lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott 
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók 
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
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körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.  

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése érdekében 
megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében 
használják fel. Azokat Vállalkozó nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem 
közölheti. 

17. Felek kijelentik, hogy: 

 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére; 
 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete 

szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 
 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 

megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése 
nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel; 

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

18. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot 
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján, a jelen szerződés fejlécében vagy a jelen 
szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére. Amíg új címet nem jelent be a fél, addig a 
megküldött levél, amennyiben a kézhezvétel napja nem igazolható, vagy azt a címzett nem veszi 
át, az elküldést követő 5. munkanapon, míg az elektronikus levél a megküldést követő 
munkanapon kézbesítettnek minősül.  

19. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el. 

20. A jelen szerződés alapdokumentumait (mely dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra 
a Szerződés törzsszövegéhez, azonban a Szerződés teljesítése vonatkozásában tartalmilag 
irányadóak és a Szerződő Felek számára ismertek ezek tartalma) képezi az ajánlattételi felhívás, 
a közbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes műszaki feladatleírás), az eljárás 
során esetlegesen feltett kérdések és azokra adott válaszok, valamint a Vállalkozó ajánlata. 

Mellékletek: 
1. melléklet: Biztosítási kötvény másolati példánya 
2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
3. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében 
4. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a szerződés teljesítéséhez 

igénybe vett alvállalkozó(k) vonatkozásában 
5. melléklet: Teljesítési biztosíték megfizetésének igazolása 

 
 

A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 
(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén, az utolsó aláírás napján jön létre, és a szerződés XXI. 
Finanszírozási feltételek pontjában részletezettek esetén kerül megkötésre és lép hatályba.  
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 
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……….. 2026…………………… 
 
__________________________ 
Megrendelő  
Tura Város Önkormányzata 
képv.:  Szendrei Ferenc 
 polgármester 

………., 2026.…………………… 
 
__________________________ 
Vállalkozó 
…………. 
képv.: ……………………….. 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Záradék: 
A Felek egyezően kijelentik, hogy jelen szerződés a XXI. Finanszírozási feltételek pontjában rögzített 
feltétel bekövetkeztére tekintettel 202... ….hónap ….. napján hatályba lépett. 
……….. 2026…………………… 
 
__________________________ 
Megrendelő  
Tura Város Önkormányzata 
képv.:  Szendrei Ferenc 
 polgármester 

………., 2026.…………………… 
 
__________________________ 
Vállalkozó 
…………. 
képv.: ……………………….. 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 


